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SO702 - PH STĚNA v km 4,400 - 4,700 VPRAVO
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KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
SEKCE 4 (KM 3,500-4,700)   1:1000

C03.4

Katastrální situační výkres
C.02.4SEKCE 4 (KM 3,500-4,700)

POZNÁMKA
Licenční ujednání: Katastrální mapa je použita dle vyhlášky č. 358/2013 Sb., Vyhláška o poskytování údajů

z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, která řeší poskytování údajů z
katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
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VYPRACOVAL ING. KOLÍSEK  RADOMÍR

SO 001 Demolice ČS PHM ul. Opavská
SO 003 Demolice staveb - domy čp. 1196 a čp. 1197 na ul. Tř. Práce
SO 111 Silnice I/45 - obchvat
SO 111.1 Úprava meliorací
SO 112 Silnice I/11 - Žlutý kopec
SO 121 Silnice I/45 - ul. Krnovská
SO 122.1 Sjezd do Oborné
SO 122.2 Přeložka silnice III/0452 - napojení Oborné
SO 123 Spojka silnice I/11 Žlutý kopec s ul. Opavskou
SO 131 Přeložka polní cesty v km 2,163
SO 132 Přeložka polní cesty v km 3,200
SO 133 Přeložka polní cesty v km 3,548
SO 135 Přeložka napojení Karety
SO 141n Silnice I/45 - ul. Olomoucká
SO 142 MÚK Žlutý kopec
SO 181 Dopravní značení
SO 202 Most na sil. I/45 v km 0,806 přes trať v km 61,887
SO 203 Most na sil. I/45 přes obslužnou komunikaci v km 0,875
SO 204 Most na sil. I/45 přes sil. II/452 a Černý potok v km 1,000 - 1,223
SO 205 Most na polní cestě přes sil. I/45 v km 2,163
SO 206 Most na sil. I/11 přes sil. I/45 v km 2,898
SO 207 Most na polní cestě přes sil. I/45 v km 3,548
SO 208 Most na trati v km 65,295 přes sil. I/45 v km 3,749
SO 209 Most na sil. III/0452 přes sil. I/45 v km 3,780
SO 212 Most na sil. III/0452 přes polní cestu v km 0,465
SO 301 Odvodnění silnice I/45
SO 301.1 Stoka 301.1
SO 301.2 Stoka 301.2
SO 301.3 Stoka 301.3
SO 301.4 Stoka 301.4
SO 301.5 Stoka 301.5
SO 301.6 Stoka 301.6
SO 331 Zatrubnění vodoteče v km 3,960
SO 351.1 Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km v km 0,040 SO 141n
SO 351.2 Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km 1,000 - 1,100
SO 351.3 Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km 1,800 - 2,300
SO 353 Přeložka vodovodu (kalníku) DN150 v km 2,500
SO 354 Přeložka vodovodů „Z“ DN200 a DN250 v km 2,850
SO 355 Úprava přivaděče DN400 v km 0,320 sil. I/11
SO 356 Přeložka vodovodů „P“ a „X“ v km 3,200
SO 357.1 Úprava vodovodu „Y“ DN400 v km 0,573 sil. III/0452
SO 357.2 Přeložka vodovodu „Y“ DN400 v km 4,228
SO 358.1 Přeložka vodovodu DN100 v km 0,750 sil. III/0452
SO 358.2 Přeložka vodovodu DN100 v km 1,050 sil. III/0452
SO 359 Přeložka vodovodu „Y“ DN200 v km 4,100
SO 401 Přeložka vedení ČEZ - VVN 110 kV v km 0,550 sil. III/0452
SO 411 Přeložka vedení ČEZ - VN 22kV v km 0,880 - 2,300
SO 412 Přeložka vedení ČEZ - VN 22kV v km 2,660 - 3,110
SO 413 Přeložka vedení ČEZ - VN 22kV v km 3,450
SO 414 Přeložka vedení ČEZ - VN 22kV v km 4,340
SO 415 Přeložka kabelu ČEZ - VN 22kV v km 3,650
SO 431 Úpravy vedení ČEZ - NN
SO 432 Přípojka pro veřejné osvětlení v km 0,100-0,250 sil. III/0452
SO 452 Veřejné osvětlení TS Bruntál - ul. Krnovská
SO 453 Přeložka veřejného osvětlení Oborná
SO 454 Přeložka veřejného osvětlení Bruntál v km 1,070
SO 461 Přeložka sděl. vedení CETIN - místní kabely
SO 481 Přeložka sděl. vedení České Radiokomunikace a.s. v km 2,450
SO 482 Přeložka sděl. vedení CETIN - DOK
SO 483 Přeložka sděl. vedení Telco Pro Services, a.s. - optický kabel ul. Opavská
SO 492.2 Meteostanice
SO 501 Přeložka plynovodu DN150/PN40 č. 652011 v km 0,835
SO 502 Přeložka plynovodu DN150/PN40 č. 652047 v km 0,850
SO 503 Přeložka plynovodu DN150/PN40 č. 652027 v km 0,900-1,200
SO 503.1 Přeložka plynovodu v km 0,900-1,105
SO 503.2 Přeložka plynovodu v km 1,142-1,192 cca 59 m
SO 504 Přeložka plynovodu DN150, PN40 č. 652054
SO 504.1 Přeložka plynovodu DN150, PN40
SO 504.2 Ochrana stávajícího plynovodu DN150, PN40
SO 504.3 Přeložka plynovodu DN150, PN40
SO 504.4 Přeložka plynovodu DN150, PN40
SO 504.5 Přeložka plynovodu DN150, PN40
SO 651 Železniční svršek v úseku ev. km 65,008 - 65,608 trati (km 3,750 silnice I/45)
SO 651.1 Úprava odvodnění tělesa dráhy u mostu 202
SO 652 Úprava zařízení SŽDC, s.o., SSZT - zabezpečovací v km 3,750
SO 654 Přeložka SEK  SŽDC-TÚDC v km 4,025-4,076
SO 701 PH stěna v km 0,911 - 1,230 vlevo
SO 702 PH stěna v km 4,400 - 4,700 vpravo
SO 751 Oplocení pozemku po demolici domů čp. 1196 a čp. 1197
SO 801.1 Vegetační úpravy - ŘSD ČR
SO 801.2 Vegetační úpravy - Město Bruntál
SO 801.3 Kompenzační opatření
SO 821 Příprava území stavby
SO 831 Rekultivace zrušených komunikace
SO 901 Provizorní přístupová komunikace k nemovitosti č.p. 1202
SO 991 Provizorní rozšíření komunikací
SO 992 Oprava vozovky ul. Třídy Práce
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